4.1

S.1

3.2

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Tl

- kontrola postupu préac podla ¢asového planu vystavby (harmonogram),
- kontrola supisov vykonanych prac a zist'ovacich protokolov,
- bezodkladna informovanost investora o vietkych zdvaznych okolnostiach v realizacii

stavby,
- kontrola &asti dodavok, ktoré buda v d’alsom postupe zakryté alebo sa stani nepristupnymi,

- kontrola a sledovanie vecného obsahu a vedenia stavebného dennika v sulade s
podmienkami uzatvorenej zmluvy a platnych noriem, vykonavanie zapisov do stavebného
dennika,

- spolupraca s projektantom a so zhotovovatel'mi pri vykonévani alebo navrhovani opatreni
na odstranenie pripadnych chyb projektu,

- sledovanie, &i zhotovovatelia vykonavaju predpisané skisky materidlov, konstrukcii a prac a
kontrolu ich vysledkov a vyZaduje doklady, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych prac a
dodavok (atesty, protokoly),

. kontrola prevzatia a uskladnenia dodévok na stavenisku,

- kontrola odstrafiovania chyb a nedorobkov zistenych pri preberani.

) IV.
Cas plnenia

Mandatar sa zavizuje, Ze vykona predmet dojednany v rozsahu a obsahu ¢1. 1. a €1. 1I1. 0ds.3.3

tejto zmluvy v terminoch:
max 180 kalend4rnych dni od odovzdania a prevzatia staveniska zhotovitel'ovi. Predpokladany

zaCiatok je 11.07.2025

Y.
Spoluposobenie mandanta

Mandant sa zavizuje, Ze poskytne mandatarovi v rozsahu nevyhnutnom potrebne doklady a
spolupdsobenie v lehote do zaciatku vystavby:

a)  stavebné povolenie

b)  jedno vyhotovenie kompletného projektu pre realizaciu

¢)  zmluvu o dielo na zhotovenie stavby

d) zapisnica z odovzdania a prevzatia staveniska zhotovitel'ovi

Mandant sa zavizuje zabezpetit' st¢innost’ zhotovitel'a podl'a poZiadaviek mandatara a stavebného
zakona.

VL
Odmena

Vyska odmeny za vykonanu ¢innost’ je stanovend na sumu 800 eur bez DPH, teda 984€ s DPH

Mandatar je platitelom DPH.

Mandant mé povinnost’ zaplatit Mandatarovi dohodnut odmenu na bankovy ufet mandatara
uvedeny v tejto zmluve, do 15 dni od ukoncenia predmetu Zmluvy podl'a bodu 3.1.

V takto stanovenej odmene st uz uvedené nutné a G¢elne vynaloZené néklady na bezny vykon
¢innosti Mandatara.

VIL
Zodpovednost’ za vady

Mandatér spoluzodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude vykonany podla projektu v sulade
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