ZMLUVA O DIELO €. 1/2022
pre realizaciu stavby:

»,Novostavba materskej Skoly v obci Uzovské Peklany«
uzatvorena podla ustanoveni § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v aktuadlnom zneni

uzatvorena medzi Zmluvnymi stranami

Objednavatel’:

Nazov: Obec Uzovské Peklany

Sidlo: Uzovské Peklany 68, 08226 Uzovské Pekl'any
Zastipeny: Marek Gruska - starosta obce

1CO: 00327930

DIC: 2020732307

Bankové spojenie: Slovenska sporitel'na, a.s.

IBAN: SK9009000000005036494754

(d’alej len ako ,,Objednavatel*)

a

Zhotovitel’:

Obchodné meno: Gresstav, S.r.0.

Sidlo: Zahradna 289/47, 083 01 JAKUBOVANY

Zapisany: Obchodny register Okresného sudu Presov, Oddiel: Sro, Vlozka ¢. 29876/P
1CO: 47 582 219

DIC: 2023982037

IC DPH: SK2023982037

Zastapeny: Ladislav Gres, Jan Gres - konatelia

IBAN: SK80 1100 0000 0029 4407 2545

(dalej len ako ,,Zhotovitel*)

PREAMBULA

1. Dna 12.12.2021 bola zo strany Objednavatela vystupujuceho v pravnom postaveni verejného
obstaravatela podl'a zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani vyhlasena sit'az na obstaranie
podlimitnej zakazky, druh zakazky: stavebné prace, na predmet zakazky: , Novostavba materskej skoly
v obci Uzovské Peklany“, ktorej vyzva bola uverejnena dna 14.12.2021 vo Vestniku verejného
obstaravania ¢. 286/2021 pod ozna¢enim 58635 — WYP (d’alej aj ako ,,Sut’az®);

2. Ponuka Zhotovitela predlozena do Sut'aze bola na zaklade podmienok a kritérii Stitaze vyhodnotena ako
uspesna a Objednavatel’ tato Ponuku Zhotovitel’a prijal;

3. Predmet plnenia tejto Zmluvy bude z 85% financovany z nenavratného finanéného prispevku (d’alej len
»NFP*) Ministerstva vnutra Slovenskej republiky poskytnutého verejnému obstaravatelovi (d’alej len
,Poskytovatel NFP“) v ramci Opera¢ného programu Ludské zdroje, ¢. Zmluvy o poskytnuti NFP:
ZM_SEP-IMRK2-2020-003789, 10% zo Statneho rozpoctu a 5% z vlastnych prostriedkov verejného
obstaravatela.

Vzhladom na vys$sie uvedené sa Zmluvné strany dohodli a uzatvaraju tito Zmluvu v nasledovnom zneni:

1. UVODNE USTANOVENIA
1.1 Definicie

V tejto Zmluve budi mat nasledovné vyrazy a slova napisané s vel'kym zaciatocnym pismenom nizSie
uvedeny vyznam:

»Autorsky zakon* znamena zakon ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskorSich predpisov.



»Dielo“ znamena kompletné dielo tak, ako je opisané v Projektovej dokumentacii, a ktoré ma byt
v stilade s Ponukou Zhotovitel'a vykonané podla tejto Zmluvy.

»Deli“ znamena kalendarny deti pokial’ nie je uréené inak.

»Experti“ znamenaji zoznam expertov, prostrednictvom ktorych Zhotovitel' preukazoval splnenie
podmienok ucasti technickej alebo odbornej spdsobilosti podl'a sutaznych podkladov Sutaze, a ktorych
za tymto ucelom identifikoval vo svojej Ponuke Zhotovitel’a, Priloha €. 4 tejto Zmluvy.

w,Harmonogram prac* znamend harmonogram prac vypracovany a odovzdany Zhotovitelom podla
bodu 6 tejto Zmluvy. Harmonogram prac je Prilohou ¢. 2 Zmluvy.

wKontrolny defi“ znamena Zmluvnymi stranami dohodnuty dei, pocas ktorého Objednéavatel’ vykona
kontrolu postup vykonanych prac, stanoveny spravidla jedenkrat za sedem (7) kalendarnych dni, resp. na
zéklade dohody podl’a potrieb a poziadaviek Zmluvnych stran, podl'a bodu 2.3 tejto Zmluvy.

,Lehota plnenia® znamena lehotu na vykonanie Diela uvedent v bode 2.5 tejto Zmluvy.
»Materialy* znamenaji vSetky materialy a vyrobky, ktoré maja tvorit’ alebo tvoria stcast’ Diela.

»Obdiansky zakonnik“ znamena zakon ¢. 40/1964 Zb. Obé&iansky zakonnik v zneni neskor$ich
predpisov.

»Obchodny zakonnik* znamena zdkon ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov.

»Ponuka Zhotovitel'a“ znamena ponuku, ktorti Zhotovitel’ predlozil do Sut'aze, a na zaklade ktorej bol

Zhotovitel’ ispesny v Sttazi. Ponuka Zhotovitel'a bola v sulade so Sutaznymi podkladmi prevedena do
tejto Zmluvy, ako jednotlivé casti Ponuky Zhotovitela: Priloha ¢. 1 Rozpocet Diela, Priloha 2.
Harmonogram prac.

»Poskytovatel? NFP“ ma vyznam uvedeny v bode 3 Preambuly tejto Zmluvy.

»Pravne predpisy“ znamenaju vSetky vSeobecne zavidzné pravne predpisy Slovenskej republiky
a Europskej unie, vratane vSetkych smernic a nariadeni kazdej legalne ustanovenej verejnej spravy.
Pravne predpisy zahfiiajt aj Technické normy (STN a iné).

»Preberaci protokol“ ma vyznam uvedeny v bode 2.9.1. tejto Zmluvy.

»Projektova dokumentacia®“ znamena projektovii dokumentaciu vypracovanti v stupni pre projekt
stavby pod nazvom: ,Novostavba materskej Skoly v obci Uzovské Peklany* vypracovana 05/2019
zodpovednym projektantom Ing. Rudolf Novotny - Druprojekt IPZ PreSov, ktora bola stcast'ou
Sutaznych podkladov.

»Rozpocet“ znamena rozpoCet Zmluvnej ceny — oceneny Vykaz vymer - v sulade s Ponukou
Zhotovitel’a, ktory tvori Prilohu ¢. 1 Zmluvy, t. j. ast’ Ponuky Zhotovitel’a, ktora Zhotovitel’ predlozil do
Sutaze, vypracovany V stlade so Sut'aznymi podkladmi.

»Stavebny zakon* znamena zakon ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorsich predpisov.

»Stavenisko® znamena miesta, kde ma byt Dielo vyhotovené, na ktoré maji byt Materialy dodané, ako
je definované v Specifikacii predmetu zakazky.

»Subdodavatel* je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel so Zhotovitel'om pisomnu odplatnt
zmluvu na plnenie uréitej Casti tejto Zmluvy — Priloha €. 3 zmluvy.

»Sutaz® ma vyznam uvedeny v bode 1 Preambuly tejto Zmluvy.
»Sut'azné podklady“ znamenaju sut’azné podklady pre Sut'az.

»Stavebny dozor® znamena osobu menovanu ako stavebny dozor zo strany Objednavatel’a. Stavebny
dozor je persondl Objednavatela a vykonava kontrolu prac Zhotovitel'a a ostatné pradva a povinnosti
stanovené touto Zmluvou.

w»Technické normy“ znamenaji technické normy (STN, EN, ISO) vztahujuce sa na akékol'vek prace na
Diele, samotné Dielo a Materiély, a ostatné normy uvedené v Specifikacii predmetu zakazky alebo normy
definované Pravnymi predpismi.

» Vys$§ia moc“ ma vyznam uvedeny v bode 3.2.5 tejto Zmluvy.
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»Zakon o verejnom obstaravani - ZoV* znamena zakon ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

wZaruéna doba“ znamena zaru¢ni dobu podl'a bodu 3.3 tejto Zmluvy.
wZmluva* znamena tato zmluvu o dielo v zneni vetkych jej priloh a doplneni.
wZmluva 0 NFP“ ma vyznam uvedeny v bode 3 Preambuly tejto Zmluvy.

»Zmluvna cena®“ znamena konecnu pevnu cenu, za vyhotovenie a dokoncenie Diela a odstranenie
akychkol'vek vad Diela a poskytnutie ostatnych plneni na zéklade tejto Zmluvy vratane DPH uvedent
v bode 3.1.2 tejto Zmluvy.

Predmet Zmluvy
Predmetom tejto Zmluvy st najmé, nie vyluéne, zavizky Zhotovitel'a:

a) Zhotovitel' je povinny vyhotovit a dokonéit’ pre Objednavatela Dielo v sulade s Ponukou
Zhotovitel'a , Projektovou dokumentaciou (ako sucast’ sat'aznych podkladov), Zmluvou a Pravnymi
predpismi, a odstranit’ na Diele akékol'vek vady, a to v Lehote plnenia;

b)  Zhotovitel’ je povinny riadne vyhotovené a dokoncené Dielo Objednavatel'ovi odovzdat’ v sulade
s postupmi a podmienkami podla tejto Zmluvy;

Predmetom tejto Zmluvy st najmé, nie vyluéne, zavizky Objednavatela:

a) Objednavatel’ je povinny za riadne vykonané Dielo a ostatné plnenia na zaklade tejto Zmluvy
Zhotovitel'ovi zaplatit' Zmluvnu cenu v stlade s touto Zmluvou;

b)  Objednavatel je riadne vykonané Dielo povinny Vv stlade s ustanoveniami tejto Zmluvy prevziat’;

€) Objednavatel’ je povinny Zhotovitel'ovi poskytnat’ vSetku stéinnost’ tak, aby Zhotovitel mohol
Dielo a/alebo ktortikol'vek ¢ast’ plnenia na zaklade tejto Zmluvy vykonat’ riadne a véas.

Predmetom tejto Zmluvy je aj Gprava vsetkych ostatnych prav a povinnosti Zmluvnych stran spojenych
s riadnym plnenim tejto Zmluvy alebo v stvislosti s fiou.

Objednavatel’ poskytol Zhotovitelovi vSetky podklady, tdaje a informacie, vratane Projektovej
dokumentacie nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ziskal vSetky podklady,
udaje a informacie nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela a oboznamil sa s nimi, a zaroven vyhlasuje,
ze su pre neho ako aj pre zhotovenie Diela postacujice a vhodné a nema K nim Ziadne vyhrady.

ZHOTOVENIE DIELA
Stavenisko

Objednavatel’ poskytol Zhotovitel'ovi v rozsahu, v akom ich ma k dispozicii, vSetky ddlezité a potrebné
udaje a informacie o faktickom a pravnom stave Staveniska, najmi o0 uzivacich pravach k Stavenisku,
o dostupnych podmienkach Staveniska vratane informdcii 0 prijazdovych cestach. Za interpretaciu
vSetkych tychto tidajov potrebnych na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy zodpoveda
Zhotovitel.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze v rozsahu, v akom to bolo prakticky mozné, sa oboznamil s formou, povahou
a podmienkami Staveniska a v uvedenom rozsahu mu je stav Staveniska znamy. Zhotovitel' zaroven
v rozsahu, v akom to bolo prakticky mozné, ziskal vsetky informacie o Stavenisku, ktoré su nevyhnutné
pre riadne vyhotovenie a dokoncenie Diela a suvisiacich plneni a pre predchadzanie vzniku $kod na
Stavenisku a na Diele, ako aj informacie 0 pristupovych a prijazdovych cestach k Stavenisku.

Objednavatel’ je povinny Zhotovitel'ovi poskytnut, resp. zabezpecit' pravo pristupu na Stavenisko tak,
aby Zhotovitel’ mohol Dielo riadne vyhotovit’ a dokoncit’ a odovzdat’ Objednavatel’'ovi v Lehote plnenia.
Objednavatel’ poskytne pristup na Stavenisko Zhotovitelovi a Stavenisko Zhotovitel'ovi odovzda
najneskor do 30 dni na ziklade pisomnej vyzvy Objednavatel’a vodi ZhotovitePovi urobenej
kedykolPvek po nadobudnuti udinnosti_tejto Zmluvy tak, aby Zhotovitel' celé Dielo vyhotovil
a dokonc¢il v sulade s Harmonogramom prac v Lehote plnenia. O odovzdani Staveniska Zmluvné strany
vyhotovia protokol o prevzati Staveniska. Tento protokol musi byt podpisany oboma Zmluvnymi
stranami. Zhotovitel’ nie je v omeskani s plnenim podrl'a tejto Zmluvy po dobu, po ktora mu Objednavatel
neposkytol pravo pristupu na Stavenisko podla tohto bodu.
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Podmienky vykonania Diela

Zhotovitel' je zodpovedny za to, Ze Dielo a vSetky Materidly budu vyhovovat’ $pecifikacii predmetu
zakazky, Ponuke Zhotovitel’a, Zmluve a Pravnym predpisom.

Zhotovitel’ a Objednavatel’ su povinni vzajomne Si poskytnut’ vSetku sucinnost’” nevyhnutnu
k riadnemu vyhotoveniu a dokonceniu Diela vratane su¢innosti pri spolo¢nom postupe voéi organom
verejnej moci a akymkol'vek inym subjektom. V pripade, ak niektora Zmluvna strana bude povazovat
poskytnutie suc¢innosti druhej Zmluvnej strany za nedostatocné, je povinna o tom pisomne informovat’
druht Zmluvnu stranu. V opacnom pripade sa bude mat za to, ze suc¢innost’ podla tejto Zmluvy bola
poskytnuta riadne.

Zhotovitel' nesie zodpovednost’ za spravne umiestnenie vsetkych ¢asti Diela v stlade Projektovou
dokumentaciou, Rozpoétom diela a Specifikami Staveniska, a je povinny napravit’ kazdd chybu
v situovani, umiestneni, rozmeroch alebo vytycéeni Diela na Stavenisku.

Objednavatel’ je opravneny schvalovat’ sipis vykonanych prac. Objednavatel’ je opravneny vykonavat
akékol'vek zaznamy v stavebnom denniku. Pre vylu¢enie pochybnosti, Ziadny zdznam a/alebo schvalenie
prace zo strany Objednavatel’a, nezbavuje Zhotovitel'a ziadnej zodpovednosti alebo povinnosti.

Kontrolu vykonavania Diela vykonava Stavebny dozor Objednavatel’a najmi pocas Kontrolnych
dni v sulade s bodom 2.3 tejto Zmluvy. Stavebnému dozoru musi byt umozneny pristup k akejkol'vek
Zasti Diela. Ziadna ¢ast’ Diela nesmie byt zakryta bez stthlasu Stavebného dozoru. Akékol'vek podstatné
skutoénosti a okolnosti tykajice sa vykonavania Diela je Zhotovitel’ povinny konzultovat’ so Stavebnym
dozorom Objednavatela. Stavebny dozor Objednavatel’a je opravneny vykonavat’ akékol'vek zaznamy
v stavebnom denniku. Stavebny dozor je opravneny vydat pokyn na preruSenie prac v pripade, ak to
neumoziuju klimatické podmienky alebo ak Zhotovitel inym sposobom zjavne konad Vv rozpore
s pracovnymi postupmi uréenymi technickymi normami alebo odport¢aniami vyrobcov na pravne
zabudovanie dodavanych materialov. Takyto pokyn musi Stavebny dozor bezodkladne oznamit
Objednavatelovi a 0 dobu preruSenia prac sa primerane predlzuje Lehota plnenia. Pre vylacenie
pochybnosti, ziadny zaznam a/alebo schvalenie prace zo strany Stavebného dozoru Objednavatela
nezbavuje Zhotovitel'a Ziadnej zodpovednosti alebo povinnosti.

Zhotovitel' bude na vlastné naklady zodpovedny za zabezpecenie vody, elektriny a vSetkych d’alSich
energii a d’alSich sluzieb, ktoré moze pri realizacii Diela potrebovat, a to formou zriadenia osobitnych
odbernych miest jednotlivych médii (resp. inou formou podla uvazenia Zhotovitel'a), ktoré moze pri
realizacii Diela potrebovat’, ak sa s Objednavatel'om nedohodne inak. VSetky naklady na energie znésa
Zhotovitel’.

Zhotovitel’ okrem iného zabezpeci na vlastné riziko a zodpovednost’ najma
a) dopravu, vykladku, skladovanie Materialov v mieste Staveniska;

b) akékol'vek technické/stavebné upravy v sulade s Projektovou dokumentaciou nevyhnutné pre
vystavbu a zapojenie Diela;

C) vystavbu, instalaciu, montdz kompletného Diela podl'a Projektovej dokumentacie;
d) zabezpecenie funkénosti diela a komplexné sprevadzkovanie Diela;
e)  vykonanie uspesného Preberacieho konania.

Zhotovitel’ pocas celej doby trvania tejto Zmluvy nesie zodpovednost’ za vSetky prace na Diele
a akékol’'vek nebezpecenstvo spojené s pracami na Diele, zhotovovanim Diela a akymikol'vek inymi
pracami a Cinnostami, ktoré je Zhotovitel' povinny vykonat' na zaklade tejto Zmluvy. Zhotovitel
zabezpeci najmd, nie vak vylucne:

a) strazenie Staveniska, aby na Stavenisko nemali v ¢ase vykonu stavebnych prac pristup nepovolané
osoby, a to najméi na miesta, kde mézZe dojst’ k ohrozeniu zivota alebo zdravia;
b)  oznaCenie Staveniska;

c) zriadenie vjazdu a vyjazdu z miestnej komunikacie alebo z ucelovej komunikacie na prisun
stavebnych vyrobkov, na odvoz stavebného odpadu a na pristup vozidiel zachrannej zdravotne;j
sluzby a dopravnej zdravotnej sluzby a poziarnej ochrany, a jeho udrziavanie v neposkodenom
a Cistom stave;

d) umiestnenie a skladovanie Materialov na Stavenisku podl’a dohody s Objednavatel'om;
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e) poriadok a ¢istotu na Stavenisku, v jeho okoli a na uzivanych inzinierskych siet’ach;

f)  bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych os6b nachadzajucich sa na Stavenisku, a to najmi, nie vSak
vyluéne, zabezpedenim bezpecnostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisku podl'a zakona ¢.
124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
nariadenia vlady SR ¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach
na pracovisko, nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko, nariadenia vlady SR ¢&. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie
bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci a nariadenia vlady SR ¢. 281/2006 Z. z. o
minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach pri ruénej manipulacii s bremenami;

g) poziarnu ochranu Staveniska a Diela v zmysle zdkona NR SR &. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
poziarmi v platnom zneni a vyhlaSky MV SR ¢. 94/2004 Z. z, ktorou sa ustanovuju technické
poziadavky na protipoZiarnu bezpe¢nost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb, poulenie 0sob
nachadzajtcich sa na Stavenisku o bezpeénosti a ochrane zdravia a poZiarnej ochrane Staveniska
a Diela;

h) aby sa vSetky osoby nachadzajtice sa na Stavenisku zdrzZali fajcenia na Stavenisku mimo priestorov
vyhradne uréenych a oznadenych Zhotovitel'om na tieto ucely;

i)  vykonanie opatreni potrebnych na ochranu existujicich vedeni, rozvodov, pripojok a meracov
energii, kanalizacie, telekomunikécii a inych inZinierskych sieti nachadzajicich sa na Stavenisku
alebo v jeho okoli, najmi podopierat’ ich, zabezpecovat’ ich udrzbu a opravy prostrednictvom
opravnenych osob, pokial potreba opravy vznikne v dosledku okolnosti, za ktoré zodpoveda
Zhotovitel’;

J)  predchadzanie skodam na majetku tretich osob;

K) na Stavenisku, pocas celého zhotovovania Diela, dostupnost’ Projektovej dokumentacie a inych
technickych podkladov alebo ich képii, potrebnej na uskuto¢iiovanie Diela a na vykon $tatneho
stavebného dohl'adu;

I) pred diom odovzdania a prevzatia Diela odstranenie vSetkych technologickych zariadeni
a vybavenia Staveniska zo Staveniska, nadbyto¢nych stavebnych vyrobkov, a odpadu zo Staveniska,
pri¢om toto ustanovenie sa primerane pouzije aj v pripade odstraniovania vad a nedorobkov;

Zhotovitel’ sa zavézuje zabezpecit' vSetky technologické zariadenia Staveniska a Materidly nevyhnutné
pre zhotovenie Diela a dopravit’ ich na Stavenisko, a to v takom predstihu, aby pred za¢atim zhotovovania
prislusnej casti Diela boli na Stavenisku k dispozicii vSetky technologické zariadenia Staveniska
a Materialy nevyhnutné pre zhotovenie Diela. Zhotovitel je opravneny skladovat’ na Stavenisku vylucne
len technologické zariadenia Staveniska a Materidly uréené na realizaciu Diela podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel’ zabezpe¢i ochranu technologickych zariadeni Staveniska a Materialov pred poskodenim alebo
zni¢enim a ich skladovanie tak, aby tieto nestratili predpisané, resp. pozadované vlastnosti. Zhotovitel
zodpoveda za sulad vSetkych Materialov, ktoré pouzil na zhotovenie Diela, s prislusnymi Pravnymi
predpismi a touto Zmluvou. Nebezpeenstvo vzniku $kody na Materialoch a Diele znasa vyluéne
Zhotovitel’, a to od momentu prevzatia Staveniska az do uplného prevzatia Diela zo strany Objednavatel’a
v stilade s bodom 2.9 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je zodpovedny za nakladanie s odpadmi vratane pripadnych stavebnych odpadov podla
prislusnych ustanoveni zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov, ktoré vznikni v savislosti s plnenim tejto Zmluvy. Zhotovitel' nesie
zodpovednost za plnenie a plni za Objednavatela aj vsetky povinnosti pévodcu odpadu v zmysle
prislusnych ustanoveni zakona o odpadoch. V pripade, ak Objednavatelovi vznikne akakol'vek Skoda
v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy alebo zdkona o odpadoch v suvislosti
s (ne)plnenim akychkol'vek povinnosti podl'a zakona o odpadoch a prislusnych vykonavacich predpisov,
Zhotovitel’ odskodni Objednavatel’a za akékol'vek takéto skody.

Odo dna zacatia vykonavania prac na Diele je Zhotovitel povinny viest’ stavebny dennik v zmysle
Stavebného zékona a prislusnych vykonavacich predpisov. Pri vedeni stavebného dennika sa budu
Zmluvné strany riadit’ najmi ustanoveniami § 46d) Stavebného zédkona a § 28 vyhlasky Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z. o niektorych ustanoveniach Stavebného
zakona. Stavebny dennik musi byt trvale pristupny vSetkym pracovnikom podiel’ajiicim sa nha vykonavani
Diela a kontrolnym orgédnom na vopred dohodnutom mieste na Stavenisku. Vedenie stavebného dennika
sa kon¢i diiom, ked” su odstranené vietky vady a nedorobky na Diele. Ziadny sthlas alebo zapis
Objednavatela vo vztahu k Dielu alebo postupu prac na Diele nezbavuje Zhotovitel'a Ziadnej
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zodpovednosti. Ak sa na Diele najdu chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo akékol'vek
iné vady, tieto budu spolu s Dielom opravené na naklady Zhotovitel'a, nehl'adiac na stihlasy alebo
schvalenia Objednavatel’a uvedené v stavebnom denniku alebo inak udelené zo strany Objednavatela.

Objednavatel’ je opravneny vstupovat’ na Stavenisko a kontrolovat’ postup Zhotovitel'a pri zhotovovani
Diela. Zhotovitel’ poskytne Objednavatelovi vietku sucinnost’ pri vykonavani kontroly podla tohto bodu.
Vykonanie kontroly zo strany Objednavatela nezbavuje Zhotovitela ziadnej povinnosti alebo
zodpovednosti.

Pre vylucenie pochybnosti, podmienkami vykonania Diela uvedenymi v tomto bode nie su dotknuté
ostatné podmienky uvedené v ostatnych ¢astiach Zmluvy, najmé v Projektovej dokumentacii.

Zhotovitel’ je povinny odo dia prevzatia Staveniska udrziavat v platnosti pocas celej doby
realizacie Diela poistni zmluvu na poistenie zodpovednosti za §kodu pri vykone podnikatel'skej
¢innosti na poistni sumu minimalne vo vySke Zmluvnej ceny bez DPH podla bodu 3.1.2 tejto
Zmluvy. Zhotovitel' je povinny pri prevzati Staveniska predlozit Objednavatel'ovi osvedcenu kopiu
poistnej zmluvy, resp. in¢ho rovnocenného dokladu preukazujiceho platnost’ poistenia podla tohto bodu
Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zaviizuje Ze pocas doby realizacie stavebnych prac, minimalne v trvani 50% doby
realizacie stavebnych prac, zamestna podl’a zakona ¢. 311/2001 Z. z. (Zakonnik prace) minimalne
dve osoby, splitajuce kumulativne nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej romskej komunite (d’alej ,,MRK®), a zaroven
b) st nezamestnané, pri¢om uprednostnené budu dlhodobo nezamestnané osoby.

Za nezamestnanti osobu z prostredia MRK sa povazuje aj osoba z prostredia MRK, ktora bola za
poslednych 24 kalendarnych mesiacov nezamestnana aspoii 60 kalendarnych dni.

Pri hadani vhodnych uchadzadov 0 zamestnanie spiajucich kumulativne predpoklady podra pism. a) a
b) vyssie poskytne Objednavatel’ Zhotovitel'ovi potrebnu su¢innost’ spocivajiucu v predlozeni zoznamu
0s0b, ktoré tieto predpoklady splnaju.

Splnenie predpokladov uchadzac¢mi o zamestnanie podl'a pism. a) a b) vysSie sa preukaze Cestnym
vyhlasenim uchadzaca o zamestnanie o tom, Ze patri k marginalizovanej rémskej komunite (podmienka
podl'a pism. a) vysSie) a relevantnym potvrdenim, ktorym sa preukaze, ze uchadza¢ o zamestnanie je
nezamestnany napr. potvrdenie prislusného tiradu prace o zaradeni uchadzaca do evidencie uchadzacov
0 zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnanych (podmienka podl'a pism. b) vyssie).

Ak Zhotovitel' nevyberie zo zoznamu os6b predloZzeného Objednavatelom vhodného uchadzaéa o
zamestnanie, je Zhotovitel' opravneny zamestnat’ iné osoby spliajiice kumulativne predpoklady podla
pism. a) a b) vyssie.

Zhotovitel' je povinny predlozit Objednavatelovi vSetky doklady preukazujuce zamestnanie takychto
0s0b, a to najméd pracovni zmluvu, pripadne niektord z dohéd mimo pracovného pomeru, Cestné
vyhlasenia zamestnancov, o tom, Ze patria k marginalizovanej romskej komunite, potvrdenie z miestne
prislusného Uradu préace, socialnych veci a rodiny o tom, Ze uchadza¢ spiiia podmienku dlhodobo
nezamestnaného, prip. nezamestnaného a suhlasy so spracovanim osobnych udajov.

Spravy 0 postupe prac a supis vykonanych prac, Kontrolné dni

Zhotovitel' pravidelne za kazdy kalendarny mesiac vyhotovi a predlozi Objednavatel’ovi spravy o
postupe prac na Diele do desiatich (10) dni po skonéeni sledovaného obdobia, ktorého sa tykaji. Stcast'ou
sprav 0 postupe prac bude aj stipis vykonanych prac. Objednavatel'ovi patri lehota piatich (5) pracovnych
dni odo dia predlozenia supisu vykonanych prac na jeho preskumanie. Ak sa po preskimani sipisu prac
ukaze potreba jeho opravy/doplnenia, je Zhotovitel’ povinny opravit’ siipis vykonanych prac do piatich
(5) pracovnych dni. Objednavatel'om schvaleny supis vykonanych prac je podkladom pre fakturaciu
Zmluvnej ceny podl'a bodu 3.1 tejto Zmluvy.

Objednavatel’ vykonava kontrolu vykonanych prac prostrednictvom Stavebného dozoru najmi
avSak nie vylu¢ne pocas Kontrolnych dni pravidelne jedenkrat za sedem (7) dni, resp. na zéklade
dohody podl'a potrieb a poziadaviek Zmluvnych stran. Presny termin bude spresneny zapisom
v Stavebnom denniku pri prevzati Staveniska Zhotovitelovi. Kazdy dalsi termin nasledujiceho
Kontrolného diia bude Zmluvnymi stranami vopred dohodnuty a zapisany v Stavebnom denniku.
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Po vykonani kontroly vykonanych prac na Diele Zmluvné strany vyhotovia pisomny zaznam do
Stavebného dennika, ktory musi byt podpisany opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran (d’alej
len ,,pisomny zaznam®).

Zhotovitel' upovedomi Objednavatela o Case potrebnom na odstranenie vad a nedorobkov zistenych
pocas Kontrolného diia a o spdsobe ich odstraiovania alebo namietne opodstatnenost’ vytykanych vad
a nedorobkov Objednavatel’a. Zhotovitel pisomne oboznami Objednavatel’a o skutocnosti, kedy déjde k
odstraneniu zistenych vad a nedorobkov, ako aj o spdsobe ich odstranenia, a to do piatich (5) dni odo dia
zistenia predmetnych vad a nedorobkov Diela pocas Kontrolného diia. V pripade namietnutia
opodstatnenosti vytykanych vad a nedorobkov Objednavatela, vytykané vady a nedorobky odborne
posudi Stavebny dozor a o takomto posudeni vyhotovi pisomny zadznam. Pisomny zédznam a vysledky
postdenia vytykanych vad a nedorobkov je zavazny pre obe Zmluvné strany.

Priruc¢ky pre prevadzku a idrzbu a zaskolenie obsluhy

Najneskor k Preberaciemu konaniu Zhotovitel doda Objednavatel'ovi vSetky prirucky pre prevadzku
a udrzbu Diela tam, kde to je pre riadne uzivanie Diela, resp. jednotlivych materidlov alebo zariadeni
potrebné alebo vhodné a vratane akychkol'vek nevyhnutnych dokumentov pre riadne uZivanie, prevadzku
a udrzbu celého Diela. Zhotovitel' zarovent zabezpeéi a vykona zaskolenie personalu Objednavatela
v oblasti prevadzky a obsluhy Diela vratane vSetkych postupov tak, aby po zaskoleni bol Objednavatel
samostatne schopny obsluhovat’ Dielo a prevadzkovat’ ho na ti¢ely, na ktoré je vyhotovené. O zaskoleni
obsluhy Objednavatel'a Zmluvné strany vyhotovia osobitny protokol, ktory musi byt podpisany
opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran.

Lehota plnenia

Zhotovitel’ zaéne prace na realizacii Diela v zmysle bodu 2.1.3 tak, aby celé Dielo vyhotovil a dokon¢il
v stilade s Harmonogramom prac v Lehote plnenia.

Lehota na vykonanie Diela je 12 mesiacov odo diia prevzatia Staveniska. Zhotovitel’ je povinny Dielo
v stlade s Harmonogramom prac v Lehote plnenia vyhotovit’ tak, aby zodpovedalo podmienkam tejto
Zmluvy, vyhovelo Funkénym skuSkam, bolo spdsobilé na Preberacie konanie podla bodu 2.9 tejto
Zmluvy a aby bolo pripravené na uspesné absolvovanie kolaudacného konania, ktorého vysledkom bude
vydanie pravoplatného rozhodnutia na uzivanie stavby.

Zhotovitel’ bude mat’ narok na prediZenie Lehoty plnenia pokial’ oneskorenie s dokongenim Diela bude
sposobené niektorou z nasledovnych okolnosti:

a) pricina, ktora dava Zhotovitelovi narok na prediZenie Lehoty plnenia podla niektorého z bodov tejto
Zmluvy,

b) omeskanie alebo obmedzenie na strane Objednavatela, ktoré je priamou pri¢inou omeskania
Zhotovitel'a, a ktoré nebolo odstranené v primeranej lehote na zéklade vyzvy Zhotovitel'a na
odstranenie takéhoto omeskania alebo obmedzenia,

c) dovody Vyssej moci, ktoré st priamou pri¢inou omeskania Zhotovitel’a.
Harmonogram prac

Zhotovitel’ najneskor pri podpise tejto Zmluvy predlozi Objednavatelovi graficky Harmonogram prac.
Harmonogram prac bude zodpovedat’ poziadavkam na zhotovenie diela podla Projektovej dokumentacie,
Ponuke Zhotovitel'a a tejto Zmluve. Po preskimani Harmonogramu prac Objednavatel'om sa tento stava
Prilohou ¢. 2 tejto Zmluvy. Vzhl'adom na to, ze Gcinnost’ tejto Zmluvy je podmienend kumulativhym
splnenim podmienok uvedenych v bode 3.6.1 tejto Zmluvy, Zhotovitel je povinny predlozit
aktualizovany harmonogram prac najneskor pri podpise Zmluvy.

Zhotovitel' vyhotovi Harmonogram prac tak, aby Zhotovitelovi umoznoval postupni kompletizaciu
celého Diela vratane vyhotovenia a dokoncenia celého Diela a vratane uspesného absolvovania
Funkénych skuSok celého Diela najneskér v Lehote plnenia. Graficky Harmonogram prac bude
obsahovat’” vyjadrenie ¢asovej naro¢nosti jednotlivych ukonov, ¢innosti a prac vyjadrent v dioch.
Harmonogram prac bude obsahovat’ struény popis vsetkych ¢innosti a prac, ich vzajomnt postupnost’
a ¢asovou nadvéznost’.

Kedykol'vek to bude potrebné z dovodu predizenia Lehoty pInenia alebo kedykol'vek Harmonogram prac
nebude zodpovedat’ Zmluve, alebo ak sa skutoény postup prac nezhoduje s Harmonogramom prac,
Zhotovitel predlozi Objednavatel'ovi revidovany Harmonogram préc a to najneskor do piatich (5) dni odo
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dia, kedy Objednavatel’ vyzve Zhotovitel'a na predloZenie takéhoto revidovaného Harmonogramu prac.
Pre vylucenie pochybnosti plati, Zze revizia Harmonogramu prac podla tohto bodu neméze mat’ sama
o sebe vplyv na predizenie Lehoty plnenia, pokial' okolnost’ vyvolavajica potrebu revizie Harmonogramu
prac zaroveti nedava Zhotovitel'ovi pravo na prediZenie, resp. ipravu Lehoty plnenia podl'a iného bodu
tejto Zmluvy.

Pokyny Objednavatel’a

Objednavatel je opravneny Zhotovitel'ovi vydavat’ pokyny, ktoré sa Zhotovitel’ zaviazuje splnit’ a dodrzat’
za nasledovnych podmienok:

a) Zhotovitel' je povinny plnit' iba pokyny vydané Stavebnym dozorom pripadne priamo
Objednavatel'om;

b)  Zhotovitel je povinny upozornit’ Objednavatel’a bez zbytoéného odkladu na nevhodnu povahu jeho
pokynov, ak Zhotovitel’ mohol tito nevhodnost’ zistit’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti, ako
skuseny zhotovitel’ v rozsahu plnenia predmetu tejto Zmluvy;

€) 'V pripade, ak by mal pokyn mat’ dopad na Lehotu plnenia a/alebo ak by mal pokyn mat’ dopad na
Zmluvnt cenu, je Zhotovitel o tejto skutoénosti povinny okamzite informovat’ Objednavatel’a;

d) Kazdy pokyn bude vydany resp. inak zachyteny (napr. v Stavebnom denniku) v pisomnej forme.
Objednavatel’ je opravneny vydat vynimocne aj ustny pokyn, avs$ak je povinny ho dodatoéne
pisomne potvrdit’ najneskor do dvoch (2) dni, inak sa naitho neprihliada;

e)  Zhotovitel je povinny pokyn vydany v sulade s tymto bodom bezodkladne plnit,, okrem pripadu, ak:

(i) Zhotovitel upozornil Objednavatela na nevhodnu povahu pokynu a nevhodny pokyn
Objednavatel'a prekaza v riadnom vykonavani Diela. Vtedy je Zhotovitel povinny jeho
vykonavanie v nevyhnutnom rozsahu prerusit’ do doby zmeny pokynov Objednavatel’a alebo
do pisomného oznamenia o tom, ze Objednavatel’ trva na vykonavani Diela podl'a danych
pokynov;

(ii) Zhotovitel’ oznamil Objednavatel'ovi, Ze pokyn ma mat’ dopad na Lehotu plnenia a/alebo ma
mat’ pokyn dopad na Zmluvnl cenu, pricom v takom pripade je Zhotovitel' bezodkladne,
najneskor vSak do desiatich (10) dni, povinny Objednavatel'ovi doru¢it’ navrh Gprav Zmluvy
(najméd Lehoty plnenia, Harmonogram prac a Zmluvnej ceny) vyvolany pokynom
Objednavatel’a. Takyto navrh bude mat’ povahu oferty (navrhu na uzatvorenie zmluvy resp.
dodatku). Zhotovitel' nie je povinny ani opravneny takyto pokyn plnit az do pisomného
potvrdenia (akceptacie) tohto navrhu zo strany Objednavatela. To neplati jedine v pripade, ak
by neplnenim takéhoto pokynu malo byt ohrozené Dielo, iny majetok a/alebo zdravie alebo
zivot 0s6b. Zmluvné strany v primeranom case po pisomnom potvrdeni pokynu a rozsahu
zmeny Zmluvy zo strany Objednavatela (s prihliadnutim na potrebu odsuhlasenia kazdej
zmeny Zmluvy zo strany Poskytovatel'a NFP) uzatvoria osobitny dodatok k tejto Zmluve
obsahujuci dohodnuté upravy tejto Zmluvy v zmysle potvrdenia Objednavatela.

Pre vylucenie pochybnosti, Ziadne schvalenia alebo suhlasy Objednavatela podla tejto Zmluvy sa
nepovazujii za pokyn podla tohto bodu Zmluvy. Tiez plati, ze pokial Zhotovitel' neupozornil
Objednavatel'a pri vydani pokynu na to, ze méze mat’ vplyv na Lehotu plnenia a/alebo Zmluvnu cenu,
a Zhotovitel’ takyto pokyn plni, ma sa za to, ze tento pokyn nemé dopad na Zmluvnu cenu a/alebo na
Lehotu plnenia a Zhotovitel' pokyn plni bez naroku na prediZenie Lehoty plnenia a/alebo zmeny Zmluvnej
ceny.

Funk¢éné skusky

Pred odovzdanim Diela je Zhotovitel' za c¢asti Objednavatel'a a v sulade s Harmonogramom prac
povinny vykonat’ Funkéné skusky Diela. Na zaklade Funkcénych skaSok musi Zhotovitel’ preukazat’, ze
Dielo je spdsobilé a pripravené pre riadnu prevadzku, a ze vyhovuje Projektovej dokumentécii, Ponuke
Zhotovitel'a a spifia ostatné poziadavky na zaklade Zmluvy vzt'ahujuce sa na Dielo.

Zhotovitel’ pre ucely Funkénych skuSok zabezpeci a poskytne vSetky pristroje, vybavenie, asistenciu,
dokumenty a iné informacie, elektrinu, zariadenia, materialy, personal a vSetko ostatné tak, aby Funkéné
skusky prebehli v stlade so Zmluvou.

Harmonogram Funk¢nych skusok Zhotovitel’ doru¢i Objednavatelovi v dostatoénom ¢asovom predstihu,
najneskor vsak $trnast’ (14) pracovnych dni pred planovanym terminom Funkénych skasok.
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Harmonogram Funkénych skusok bude obsahovat’ ¢asovy harmonogram jednotlivych planovanych
ukonov testovania, ako aj ich opis.

Funkéné skusky budu prebiehat’ v stilade s Harmonogramom Funkénych skiSok a budi zahtiat’ vsetky
prevadzkové skusky za ucelom preukazania, ze Dielo moze byt prevadzkované bezpeéne tak, ako je
Specifikované, za vsetkych dostupnych prevadzkovych podmienok v salade s i¢elom Diela a Projektovej
dokumentacie.

O vysledku kazdych Funkénych skiSok podla bodu 2.8.4 bude vyhotoveny samostatny protokol. Ak
Dielo alebo jeho ¢ast’ nevyhovie Funkénym skuskam, Objedndvatel’ méze pozadovat, aby Zhotovitel
napravil vady Diela, a aby Zhotovitel’ vykonal opakované Funk¢éné skusky za rovnakych podmienok. To
sa vztahuje na ktorukol'vek ¢ast’ Funkénych skusok. Ak Dielo nevyhovie ani opakovanym Funkénym
skuskam, Objednavatel moze nariadit’ d’alSie opakovanie Funkénych skuasok alebo Dielo odmietnut’
prevziat’ a odstapit’ od Zmluvy.

Odstranenie nedostatkov po neuspesnych Funkénych skuskach, resp. uspesné vykonanie opakovanych
Funkénych skasok nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za omeskanie s riadnym dodanim Diela
v Lehote plnenia a Objednavatel’a nezbavuje naroku na nahradu skody v celom rozsahu, vratane nahrady
Skody presahujticej zmluvna pokutu, a zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy.

Preberacie konanie

Preberacie konanie je konanie, v ktorom Objednavatel’ v nadvdznosti na uspesné vykonanie Funkénych
sktisok preveri, ze Dielo nemé vady a spiia poziadavky Projektovej dokumentécie a Ponuky Zhotovitel'a,
Pravnych predpisov, Zmluvy, ktoré sa konéi vydanim protokolu, ktorym Objednavatel’ deklaruje
splnenie zavizkov Zhotovitel’a vykonat’ a dokoncit’ Dielo riadne (konanie podla tohto bodu d’alej aj
ako ,,Preberacie konanie*“ a protokol vydany v Preberacom konani d’alej aj ako ,,Preberaci protokol*).

Zhotovitel’ pre Gcely Preberacicho konania zabezpe¢i a poskytne vSetky pristroje, vybavenie, asistenciu,
dokumenty a iné informacie, zariadenia, materialy, personal a vSetko ostatné tak, aby Preberacie konanie
prebehlo v sulade so Zmluvou.

Preberacie konanie sa uskuto¢ni az po zhotoveni celého Diela a uspe$ne vykonanych Funkénych
skuskach celého Diela. Zhotovitel’ je povinny k Preberaciemu konaniu predlozit’ Objednavatel’ovi
najmé nasledovné doklady:

a) ziadost’ 0 vydanie Preberacieho protokolu;
b) dodacie listy;
c) vSetky protokoly o Funkénych skuskach;

d)  dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby, prevadzkové poriadky, manuéaly udrzby a ostatni
dokumentaciu vztahujicu sa na Dielo;

e) vSetky doklady o nakladani s odpadmi v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov;

f)  certifikaty a d’alSie dokumenty preukazujiice zhodu pouzitych Materidlov a zaznamy zo vSetkych
skuSok Materidlov (v rozsahu, v akom to vyZzaduje Projektovd dokumentacia alebo Pravne

predpisy);

g) zaru¢né listy dodanych zariadeni, vratane navodov a v pripade potreby doklady o zaskoleni
personalu Objednavatel’a;

h)  2x kopiu stavebného dennika;
i)  vSetky protokoly o zaskoleni obsluhy Diela,

j)  akékol'vek d’alsie dokumenty, ktoré maji byt’ Objednavatel'ovi odovzdané na zaklade tejto Zmluvy,
Projektovej dokumentacie, Ponuky Zhotovitel'a alebo Pravnych predpisov,

K) vyjadrenie Zhotovitel'a, Ze Dielo bolo vyhotovené v sulade s Projektovou dokumentaciou, platnymi
STN normami a Pravnymi predpismi, a ze Dielo je schopné trvalej a bezpeénej prevadzky,

I)  vSetky pisomné spravy z Kontrolnych dni a pisomné zaznamy z Odborného postidenia Stavebného
dozoru.

Preberacie konanie sa za¢ina diiom predloZenia Ziadosti o vydanie Preberacieho protokolu spolu
so v8etkymi dokumentami podPa bodu 2.9.3 vysSie. PredloZenie Ziadosti 0 vydanie Preberacieho



295

296

2.9.7

2938

299

2.9.10

29.11

2.9.12

2.10

protokolu Objednavatel'ovi znamena, ze podl'a nazoru Zhotovitel’a je Dielo vykonané a dokon¢ené riadne
v stlade so Zmluvou, nema vady, boli tspesne vykonané Funkéné skusky a je pripravené k tispesnému
Preberaciemu konaniu. Za riadne dokoncené Dielo sa povazuje Dielo dokonéené bez vad a v sulade
s Ponukou Zhotovitel'a, Projektovou dokumentaciou, Zmluvou a Pravnymi predpismi.

Do strnastich (14) dni odo dnia zacatia Preberacieho konania je Objednavatel’ povinny:

a) vydat’® Zhotovitel'ovi Preberaci protokol s uvedenim datumu, kedy bolo Dielo dokonéené
v silade so Zmluvou, s vynimkou drobnych nedokoncenych prac a vad, ktoré nebrania uzivaniu
Diela pre zamyslany tcel; alebo

b) zamietnut’ Ziadost’ 0 vydanie Preberacieho protokolu s uvedenim vad Diela a prac, ktoré musi
Zhotovitel’ vykonat’, aby bolo Dielo v salade so Zmluvou.

V pripade, ak Objednavatel’ nevyda Preberaci protokol alebo ziadost’ o vydanie Preberacieho protokolu
nezamietne v lehote podla bodu 2.9.5, ma sa za to, Ze Preberaci protokol bol vydany k poslednému diiu
tejto lehoty. Vydanim Preberacieho protokolu alebo uplynutim lehoty podPa bodu 2.9.5 v pripade
fikcie vydania Preberacieho protokolu podla predchadzajicej vety sa kon¢i Preberacie konanie.
Vydanie Preberacicho protokolu Zhotovitel’ Objednavatel'ovi potvrdi podpisom Preberacieho protokolu.
Pokial’ Zhotovitel' podpisom nepotvrdi Objednavatel'ovi vydanie Preberacieho protokolu do troch (3)
pracovnych dni odo dia, kedy bol Zhotovitelovi dorueny, ma sa za to, Zze vydanie Preberacicho
protokolu Zhotovitel’ podpisom potvrdil v posledny den tejto lehoty.

Diiom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami podl’a bodu 2.9.6 prechiadza
na Objednavatela nebezpecenstvo §kody na Diele. Za den podpisu Preberacieho protokolu sa povazuje
aj uplynutie lehoty podla bodu 2.9.6 tejto Zmluvy.

Pre vylucenie pochybnosti, ak bude mat’ Dielo k datumu uplynutia Lehoty plnenia zjavné vady zistené v
ramci Preberacieho konania podrl'a tohto bodu Zmluvy, ma sa za to, ze Zhotovitel’ sa dostal do omeskania
s riadnym a véasnym plnenim k datumu uplynutia Lehoty plnenia, a to bez ohl'adu na to, ¢i boli vady
v ramci Preberacieho konania zistené po datume uplynutia Lehoty plnenia. Odstranenie vytknutych vad
Zhotovitelom a nasledné vydanie Preberacieho protokolu podla tohto ¢lanku Zhotovitel'a nezbavuje
zodpovednosti za $kodu a omeSkanie a Objednavatela nezbavuje naroku na zmluvna pokutu za
omeskanie Zhotovitel'a s povinnost'ou plnit’ riadne a v¢as v Lehote plnenia.

V pripade, ze Objednavatel’ odmietne vydat’ Preberaci protokol postupom podl’a bodu 2.9.5b), Zhotovitel
po odstraneni vytknutych vad opétovne predlozi Ziadost’ o vydanie Preberacieho protokolu podl'a bodu
2.9.1, resp. 2.9.4 tejto Zmluvy a Objednavatelovi plynie lehota v zmysle bodu 2.9.5 tejto Zmluvy, pricom
bod 2.9.6 sa aplikuje primerane. Pre vylucenie pochybnosti, bez ohl'adu na to, kedy Objednavatel’ vyda
Preberaci protokol napr. aj pre pripad opakovaného Preberacieho konania (pokial’ neplati fikcia vydania
Preberacieho protokolu podla bodu 2.9.6 plati, ze pokial’ k uplynutiu Lehoty plnenia nebolo Dielo
sposobilé na uspesné ukoncenie Preberacieho konania (t. j. vykonané bez vad resp. bez vad, ktoré brania
uzivaniu Diela pre dohodnuty ucel), Zhotovitel’ sa dostal do omeskania ku diiu nasledujicemu po uplynuti
Lehoty plnenia. VysSie uvedené znamena, ze odstranenie vytknutych vad Zhotovitelom a nasledné
vydanie Preberacicho protokolu v Preberacom konani Zhotovitel'a nezbavuje zodpovednosti za $kodu a
omeskanie a Objednavatel’a nezbavuje naroku na zmluvnt pokutu za omeskanie Zhotovitela s riadnym
a v¢asnym plnenim v Lehote plnenia ani naroku na nahradu $kody.

V pripade, ak Objednavatel’ vyda Preberaci protokol podla bodu 2.9.5a) s vynimkou drobnych
nedokoncenych prac a vad, ktoré nebrania uzivaniu Diela, Objednavatel’ v Preberacom protokole urci
alebo sa so Zhotovitelom dohodne na primeranej lehote na odstranenie tychto vad a nedorobkov.
O tplnom odstraneni vad a nedorobkov Zmluvné strany vyhotovia protokol o uplnom odstraneni vad
a nedorobkov. Tento protokol musi byt podpisany oboma Zmluvnymi stranami.

Pokial'’ Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky Diela v dodatoénej primeranej lehote urcenej v
Preberacom protokole podl'a bodu 2.9.5 pism. a) vznika Objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty podl'a bodu 3.5.1 pism. b) tejto Zmluvy. V pripade, ak vznikne Objednavatel'ovi $koda v dosledku
uzivania Diela s vadami a nedorobkami uvedenymi v Preberacom protokole, Zhotovitel Objednavatel’a
za tato skodu odskodni v plnom rozsahu, vratane $kody presahujucej zmluvnt pokutu.

V pripade, ak by bolo Dielo, resp. jeho cast’, zhotovené s podstatnymi neodstranitelnymi vadami,
Objednavatel nie je povinny takéto Dielo prevziat’ a zaplatit’ zan jeho cenu, resp. prislusnu ¢ast’ jeho ceny.

Kolaudacia
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Bez ohladu na ustanovenia o Funkénych skaskach a Preberacom konani je Zhotovitel’ zodpovedny za to,
ze Dielo vyzadujice kolaudaciu podla prislusnych Pravnych predpisov bude spdsobilé na uspesné
absolvovanie kolauda¢ného konania, ktorého vystupom bude vydanie pravoplatného kolaudaéného
rozhodnutia. Ziadost o vydanie kolaudaéného rozhodnutia na uzivanie poda Objednavatel’, aviak
Zhotovitel' sa zavdzuje v pripade potreby Objednavatelovi poskytnut’ aktkol'vek a vSetku potrebnu
sucinnost’ na zabezpecenie kolaudacného rozhodnutia vratane bezplatného odstranenia akychkol'vek
nedostatkov ¢i vad, ktoré budu zabraniovat” vydaniu kolaudacného rozhodnutia, a to bez ohl'adu na
vydanie akychkol'vek protokolov o Funkénych skuSkach a Preberacieho protokolu k Dielu, a to az do
vydania pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia.

SPOLOCNE USTANOVENIA

Zmluvna cena a platobné podmienky

Zmluvna cena za plnenie predmetu Zmluvy je stanovena dohodou Zmluvnych stran v stlade so zakonom
¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon 0 cenach a je roz¢lenena nasledovne:

Celkova zmluvna cena za vyhotovenie Diela a za vSetky suvisiace plnenia podla tejto Zmluvy je
nasledovna:

Cena bez DPH: 415 444,93 EUR

Sadzba DPH: 83 088,99 EUR

Cena s DPH: 498 533,92 EUR

(slovom: $tyristodevit’osemtisicpét’stotridsat’ri a 92 EUR)
(dalej aj ako ,,Zmluvna cena“)

Zmluvna cena je cena maximalna a je totozna s cenou, ktora Zhotovitel' predlozil vo svojej Ponuke
Zhotovitela. Zmluvna cena je premietnuta v Rozpocte Diela, ktory tvori Prilohu ¢ 1 Zmluvy.
Objednavatel’ je povinny uhradit’ len cenu skuto¢ne vykonanych a prevzatych prac a plneni. Objednavatel’
si vyhradzuje pravo na pomerné zniZenie ceny v pripade, ak sa ¢ast’ Diela z dovodov nepredvidatelnych
v Gase uzatvorenia Zmluvy nebude z podnetu Objednavatel’a realizovat. Zmluvna cena a Rozpocet Diela
zahfiia v§etky naklady nevyhnutné na riadne vyhotovenie a dokonéenie Diela a odstranenie vietkych vad,
a zahffia v sebe vietky ostatné plnenia v rozsahu a na zéklade tejto Zmluvy, Sutaznych podkladov
a Ponuky Zhotovitel'a. Zmluvna cena pokryva vsetky zmluvné zavézky a vSetky povinnosti nevyhnutné
pre riadne vyhotovenie a dokonéenie Diela, vratane vSetkych Materialov, suciastok, dielov, cla, dani,
personalneho zabezpecenia, dopravy, udelenia licencii a akychkol'vek inych poplatkov, ktoré bude nutné
vynalozit’ podla tejto Zmluvy. Pokial’ ur¢ité prace alebo plnenie alebo jej/jeho ¢ast’ nie st obsiahnuté
v Rozpocte Diela ako samostatnd polozka, ma sa za to, Ze cena za tito pracu/plnenie je zahrnutd v
ostatnych polozkach Rozpoctu Diela.

Fakturacia Zmluvnej ceny bude fakturovand za vykonané priace maximalne piatimi faktirami.
Posledna faktira bude ZhotovitePom vystavena po odovzdani diela objednavatelovi. Zhotovitel’ v
stlade s bodom 2.3 vyhotovi a odovzda Stavebnému dozoru Objednavatel’a spravy 0 postupe prac a stpis
vykonanych prac a dodanych materidlov a zariadeni, ktory Stavebny dozor Objednavatela postupom
podla tejto Zmluvy schvali. Takto schvaleny supis vykonanych pric a dodanych materiilov a
zariadeni bude podkladom pre fakturaciu ¢iastok Zmluvnej ceny v zmysle Rozpo¢tu Diela za prace
vykonané v prisluSnom faktura¢nom obdobi. Zhotovitel' je opravneny vystavit' faktaru za prace,
dodané materidly a zariadenia za prislusné faktura¢né obdobie podl'a tohto bodu az po schvaleni supisu
vykonanych prac a dodanych zariadeni a materidlov zo strany Stavebného dozoru Objednavatel’a.
Objednavatel’ sa zavdzuje uhradit’ iba skuto¢ne vykonané prace a dodané materialy a zariadenia v zmysle
Rozpoctu Diela potvrdené Stavebnym dozorom Objednavatel’a na zédklade predlozenych a potvrdenych
stpisov skutocne vykonanych prac a dodanych materidlov a zariadeni.

Splatnost’ faktury podl'a tejto Zmluvy je 60 dni od dorucenia faktiry bez nedostatkov do sidla
Objednavatela v zmysle Zmluvy, a to bezhotovostnym prevodom na ucet Zhotovitel'a uvedeny
v zahlavi Zmluvy.

Faktura vystavena na zaklade tejto Zmluvy musi obsahovat’ naleZitosti podl’a zdkona ¢. 222/2004 Z. z.
0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Faktiira musi obsahovat’ aj nasledovné udaje:
odvolavku na tito Zmluvu a popis plnenia v zmysle predmetu Zmluvy — nazov projektu, kéd
projektu ITMS2014+, podklady k fakturacii — spravy o postupe prac a supis vykonanych prac a
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dodanych materialov a zariadeni. Ak faktira nebude obsahovat’ vyssie uvedené udaje alebo k nej
nebudu prilozené prilohy, alebo ak nebude obsahovat’ spravne udaje, Objednavatel’ je opravneny takuto
faktiru vratit' Zhotovitel'ovi spolu s ozna¢enim nedostatkov, pre ktoré bola vratena. V tomto pripade sa
plynutie lehoty splatnosti takejto faktiry prerusuje a nova lehota splatnosti zaéne plynut diom
nasledujacim po dni doporu¢eného dorucenia opravenej alebo doplnenej faktury do sidla Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ zlozi depozit vo vyske 10% celkovej ceny diela bez DPH,
a to na bankovy ucet Objednavatel’a, pripadne ju nahradi bankovou ziarukou (v rovnakej vyske), a to
najneskor do okamihu odovzdania Staveniska. Objednavatel’ nie je povinny odovzdat’ Stavenisko, pokial
nie je na jeho uget pripisana plna vyska depozitu, prip. nepredlozi bankova zaruku.

Depozit sluzi na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahrady Skody, narokov na zaplatenie zvysenych nakladov
a ostatnych narokov v zmysle tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’ je opravneny
uspokojit’ si jednostrannym zapoctom z Depozitu néklady, ktoré mu vzniknt z vad Diela a naroky na
zmluvnu pokutu, ndhradu $kody, dodatoéné naklady a straty Objednavatela plynuce z nedodrzania
terminov a medziterminov uvedenych v Harmonograme pric, naklady vzniknuté Objednévatelovi
v dosledku odstipenia od tejto Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel'a a vSetky ostatné naroky, ktoré
vznikli Objednavatelovi v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitel'a, ktoré mu vyplyvaji z tejto
Zmluvy. V tomto pripade je Zhotovitel’ povinny doplnit’ vysku Depozitu do jeho pévodnej vysky.

Objednavatel’ sa zavdzuje vratit Depozit v plnej vyske, prip. jeho alikvétnu (nespotrebovant) cast’ do
konca mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci, v ktorom do$lo k odovzdaniu Diela. V pripade zloZenia
depozitu Zhotovitelom formou bankovej zaruky, ta musi byt’ platna do vydania Preberacieho protokolu
z Preberacieho konania.

Riziko a zodpovednost’ za §kodu

Zhotovitel' zodpoveda bez obmedzenia za vSetky Skody, ktoré vznikni porusenim jeho povinnosti
vyplyvajacich z tejto Zmluvy, ktoré vznikni Objednavatelovi a inym osobam na Stavenisku, na
samotnom Diele, na veciach, ako aj na osobach, pri pracach, ktorymi bol povereny bez ohl'adu na to, ¢i
tieto prace buddi vykonané jeho zamestnancami alebo pracovnikmi, alebo nim poverenymi
Subdodavatel'mi.

Skodou sa rozumie aj $koda spoéivajuca v povinnosti Objednavatel’a vratit’ ¢ast’ nenavratného finanéného
prispevku na financovanie predmetu Diela Poskytovatel'ovi NFP, resp. sankcia ulozena Objednavatelovi
Poskytovatelom NFP v pripade, ak Dielo nebude vykonané riadne a/alebo v Lehote plnenia z dévodov
na strane Zhotovitela, ak neddjde k splneniu povinnosti podl'a bodu 2.2.15, 2.2.16. Narok na nahradu
§kody nevylucuje pravo Objednavatel’a uplatnit’ zmluvnii pokutu v sulade s podmienkami Zmluvy.

Skodou sa rozumie aj akakolvek sankcia alebo pokuta uloZena Objednavatelovi zo strany orgéanov
verejnej spravy alebo organov $tatnej spravy za porusenia akychkol'vek povinnosti suvisiacich s plnenim
Zmluvy, za ktoré nesie zodpovednost’ Zhotovitel’.

Zhotovitel' odskodni Objednavatela od vSetkych narokov, $kod, strat anakladov V stvislosti
s poskodenim alebo stratou akéhokol'vek majetku, nehnute'ného alebo hnutelného v rozsahu, v akom
toto poskodenie alebo strata vyplyva z dovodov vyhotovenia alebo dokoncenia Diela a odstranenia
akychkol'vek vad alebo ak sa dé pripisat’ akejkol'vek nedbanlivosti, imyselnému ¢inu alebo poruseniu
Zmluvy Zhotovitel'om.

Zhotovitel’ nezodpoveda podla tejto Zmluvy za naroky, Skody, straty a néklady v pripadoch, kedy ich
vznik mozno pricitat’ okolnosti VysSej moci. Za okolnost’ Vys$sej moci sa ma namysli také okolnost’, pri
ktorej st kumulativne splnené vSetky nizsie uvedené znaky:

a)  je mimo kontroly Zmluvnej strany;

b)  proti jej vzniku sa Zmluvna strana nemohla primerane zabezpegit’;

€) Zmluvna strana sa jej po jej vzniku nemohla primerane vyhnut’ alebo ju prekonat’; a zaroven
d) Zmluvna strana ju v ¢ase uzavretia tejto Zmluvy objektivne nemohla predvidat’.

(okolnosti podrl'a tohto bodu d’alej aj ako ,,Vys§ia moc*)

Kedykol'vek ktorakol'vek Zmluvna strana zisti akikol'vek prekazku, ktora jej brani alebo je odovodnené
predpokladat’, Ze jej bude branit’, v plneni akychkol'vek povinnosti podla tejto Zmluvy, najma tak
prekazku podla bodu 3.2.5 a bodu 2.6.3 tejto Zmluvy, ale aj podl'a akéhokol'vek iného ustanovenia tejto
Zmluvy, je povinna jej vznik alebo existenciu bezodkladne pisomne oznamit’ druhej Zmluvnej strane. Pri
rieSeni vzajomnych narokov spdsobenych vyskytom takychto prekazok su Zmluvné strany povinné
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postupovat’ Vo vzajomnej sucinnosti tak, aby do najvysSej moznej miery zabranili nasledkom alebo
zmiernili nasledky Vys8ej moci.

Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze Dielo, ako aj vSetky Materialy budi mat’ pocas Zarucnej doby vlastnosti
dohodnuté v tejto Zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutim na povahu Diela, a Ze bude spdsobilé
na riadne pouzivanie ha ucel, na ktory je uréené. Zaruéna doba zadina plyniat diiom podpisu
Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami a trva po dobu Sest'desiat (60) mesiacov na
realizované Dielo a pokial’ ide o vyrobky a zariadenia dodavané v ramci predmetu plnenia tejto Zmluvy
tam, kde to Zhotovitel’ nevie ovplyvnit, v trvani uréenom vyrobcom, minimalne v8ak 24 mesiacov (d’alej
aj ako ,,Zaruéna doba“).

Zmluvné strany sa dohodli, ze aby bolo Dielo pocas celej Zaru¢nej doby v stulade so Zmluvou,
Objednavatel’ je opravneny pozadovat’ a Zhotovitel’ je povinny vykonat’ vSetky prace k odstraneniu vad
Diela oznamenych Objednavatel'om. Zhotovitel’ je povinny vSetky tieto vady odstranit’ a vSetky prace
vykonat’ na svoje naklady a na svoje nebezpecéenstvo.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v okamihu prechodu nebezpeéenstva na Objednavatel’a,
aj ked” dojde k zisteniu tejto vady az po tejto dobe. Zhotovitel’ zodpoveda takisto za akikol'vek vadu,
ktora vznikne po dobe prechodu nebezpecenstva na Objednavatel’a, ak je spdsobena porusenim povinnosti
Zhotovitela.

Zhotovitel’ urc¢uje ako zodpovednu osobu na oznamovanie vad a havarijnych udalosti [Ladislav
Gres), tel. Cislo. [+421911071286], E-Mail: [ladislav.gres@gmail.com]. Objednavatel’ sa zavizuje, Ze
pripadnu poziadavku na odstranenie vady uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne, a to zaslanim
emailu na vysSie uvedeni emailovi adresu. Na odstranenie vad zistenych a reklamovanych
Objednavatel’om v Zarucnej dobe nastiipi Zhotovitel’ v lehote do Styridsat'osem (48) hodin od
oznamenia ObjednavatePom. V takom pripade je Zhotovitel povinny odstranenie vady vykonat
bezodkladne, najneskor vSak do siedmich (7) dni odo diia dorucenia poziadavky na odstranenie vady,
pokial’ sa s Objednavatel'om nedohodne na inej lehote.

Zhotovitel’ znasa vsetky néklady spojené s odstranenim vad Diela. Zaru¢na doba neplynie po dobu, po
ktora Objednavatel’ nemoze uzivat’ Dielo, resp. ¢ast’ Diela pre jeho vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’.

Prava duSevného vlastnictva

Bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie bodu 2 tejto Zmluvy, v pripade, ze Dielo a/alebo akakol'vek ¢ast’
predmetu plnenia podla tejto Zmluvy bude mat’ povahu autorského diela v zmysle Autorského zakona,
tak Zhotovitel’ udel'uje Objednavatel’ovi v sulade s ustanovenim § 65 a nasl. Autorského zakona licenciu,
resp. sublicenciu na pouzitie takto chraneného autorského diela, a to vyhradnli, neobmedzenu (bez
¢asového a teritoridlneho obmedzenia) v rozsahu nevyhnutnom na riadne fungovanie a uzivanie Diela,
resp. jeho Casti Objednavatel'om v sulade s uc¢elom tejto Zmluvy. Za tymto ucelom a v tomto rozsahu je
Objednavatel’ opravneny udelit’ sublicenciu tretim osobam. Zmluvné strany sa dohodli, Ze odmena
Zhotovitel’a za poskytnutie licencie/sublicencie podl'a bodu 3.4 je zahrnuta v Rozpoéte Diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze dodanim (i) akéhokol'vek softwarového, ¢i systémového vybavenia
poskytnutého na zéklade tejto Zmluvy a (ii) akéhokol'vek technického alebo akéhokol'vek iného
zariadenia alebo dokumentécie, ktoré je sucastou Diela nedochddza k poruSovaniu ani ohrozovaniu
ziadnych prav duSevného vlastnictva tretich os6b vratane prav priemyselného vlastnictva a inych
obdobnych prav. Zhotovitel’ odskodni a ochrani Objednavatela pred akymikol'vek pripadnymi narokmi
tretich stran vo¢i Objednavatel’ovi v suvislosti $ inStalaciou a prevadzkou Diela.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze zabezpedi akékol'vek a vietky potrebné licencie ¢i iné stihlasy od akychkol'vek
vyrobcov a prevadzkovatelov systémov, softwarov, zariadeni Diela, ¢i akychkol'vek inych osob,
potrebné pre prevadzkovanie Diela.

Objednavatel’ prevzatim Diela neprebera ziadnu zodpovednost’ za pripadne porusenie akychkol'vek
majetkovych a/alebo autorskych a priemyselnych prav tretich oséb Zhotovitel'om v stvislosti s plnenim
tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje Objednavatela odSkodnit’ pred kazdym narokom tretej osoby z porusenia
akéhokol'vek patentového prava, registrovaného navrhu, autorského prava, ochrannej znamky,
obchodného zavizku, obchodného tajomstva, alebo inych dusevnych a priemyselnych prav suvisiacich s
Dielom, ktory vznikne z alebo v stvislosti s vyrobou alebo vyhotovenim Diela alebo pouzivanim Diela
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a)

Objednavatel'om. Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za $kodu, ktora Objednavatelovi vznikne
v suvislosti s porusenim akychkol'vek povinnosti Zhotovitel’a podla tohto bodu Zmluvy.

Zmluvné sankcie

V pripade, Ze nastane niektora z nizSie uvedenych okolnosti ma Objednavatel’ na zaklade faktary narok
pozadovat od Zhotovitel'a zaplatenie a Zhotovitel' je v pripade uplatnenia takého naroku zo strany
Objednavatela povinny Objednavatelovi zaplatit' nasledovné zmluvné pokuty (pre vylucenie
pochybnosti, pre kazdy pripad, kedy nastane akakol'vek z niz$ie uvedenych okolnosti, t. j. kedykol'vek aj
opakovane):

a) v pripade omeskania Zhotovitel'a s odovzdanim Diela v Lehote plnenia ma Objednavatel’ narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % zo Zmluvnej ceny Diela, a to za kazdy aj zacaty den
omeskania;

b) vpripade omeskania Zhotovitela S plnenim terminov  a medziterminov  uvedenych
v Harmonograme prac ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05% zo
Zmluvnej ceny, a to za kazdy aj zacaty deit omeSkania;

€) v pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vad Diela podla bodu 2.9.11 tejto Zmluvy ma
Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,01 % zo Zmluvnej ceny, a to za
kazdy aj zacaty denn omeskania;

d) v pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim vad Diela podla bodu 2.3.4 tejto Zmluvy ma
Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,01 % zo Zmluvnej ceny a to za kazdy
aj zacaty den omeskania;

e) v pripade, ak Zhotovitel zada urcita cast' plnenia tejto Zmluvy Subdodavatelovi v rozpore
S postupom podrla bodu 3.7 tejto Zmluvy, ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 50.000,- EUR (slovom: patdesiattisic euro);

f) v pripade, ak Zhotovitel’ vykonava vybrané odborné ¢innosti v ramci plnenia tejto Zmluvy, ktoré
ma vykonavat’ vyluéne prostrednictvom Expertov, prostrednictvom inych osob, alebo v pripade, ak
Zhotovitel’ viac nedisponuje kapacitami Experta, a nema zabezpe¢ené nahradenia kapacity Experta
inym Expertom postupom podl'a bodu 3.8.2 tejto Zmluvy, ma Objednavatel’ narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 10.000,- EUR (slovom: desat'tisic euro);

g) v pripade, ak Zhotovitel’ na prva vyzvu Objednavatela podl'a bodu 3.8.3 tejto Zmluvy nenapravi
porusenie alebo neplnenie tejto Zmluvy v primeranej lehote ma Objednavatel’ narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 1.000,- EUR (slovom: tisic euro), a to za kazdy aj zacaty den, kedy toto
porusenie alebo neplnenie trva;

h) v pripade, ak Zhotovitel' porusi povinnost’ uvedenu v bodoch 2.2.15, 2.2.16, tejto Zmluvy ma
Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05% zo Zmluvnej ceny Dielg;

i) v pripade porusenia ktorejkol'vek povinnosti podla bodu 2.2.8., ktora nie je sankcionovatelna podl'a
3.5.1. pism. f) tejto Zmluvy ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000,-
EUR (slovom: tisic euro) za takto kazdé zistené poruSenie povinnosti Zhotovitel'a.

V pripade omeskania Objednavatel'a s thradou faktur md Zhotovitel narok na zaplatenie droku
z omeskania Vv sulade s § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika za kazdy aj zacaty den omeskania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty na zéklade tejto Zmluvy nezanikd povinnost splnit’ zabezpeceny zavizok.
Rovnako nezanika ani narok na nadhradu skody prislusnej Zmluvnej strany, ktora jej vznikne v suvislosti
s poruSenim tejto Zmluvy v plnej vyske, vzhl'adom k tomu sa zmluvna pokuta nezapocitava s ndhradou
skody a vyska skody nie je limitovana vyskou zmluvnej pokuty.

Splatnost’” faktiry za zmluvni pokutu vystavenej podla tohto bodu bude minimélne sedem (7)
kalendarnych dni.

Trvanie a ukonéenie Zmluvy

Tato Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a u¢innost’ kumulativnym
splnenim nasledovnych podmienok:

deti nasledujuci po dni jej zverejnenia v stilade s prislusnymi Pravnymi predpismi Slovenskej republiky;
dilom dorucenia spravy z kontroly dokumenticie verejného obstaravania, ktorym bolo verejné
obstaravanie schvalené v ramci jeho administrativnej kontroly (dorucenie spravy zo Standardnej ex-post
kontroly).
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Téato Zmluva trva az do Gplného splnenia vSetkych vzajomnych povinnosti a vysporiadania vsetkych
zaviazkov Zmluvnych stran na zaklade tejto Zmluvy, pokial’ neddjde k jej pred¢asnému ukonceniu
v stilade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

Tato zmluva zanikne okrem splnenia vsetkych prav a povinnosti obidvoch Zmluvnych stran aj pisomnou
dohodou Zmluvnych stran alebo pisomnym odstapenim od Zmluvy jednej zo Zmluvnych stran.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tito zanikd diiom uvedenym v tejto dohode. Dohoda
o ukonceni Zmluvy musi byt pisomna. V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky Zmluvnych stran,
ktoré vzniknu z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou Zmluvnou stranou ku ditu
zéniku Zmluvy dohodou.

V pripade odstiipenia od Zmluvy sa Zmluvné strany bud riadit’ ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného
zékonnika. Odstupenie 0d Zmluvy musi mat’ pisomnt formu, musi byt’ doru¢ené druhej Zmluvnej strane
(ktord svoju povinnost’ porusila) a je G€inné diilom dorucenia odstipenia Zmluvnej strane, ktord svoju
povinnost porusila.

Objednavatel’ je opravneny okamzite odstupit’ od Zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy
Zhotovitel'om. Na ucely tejto zmluvy sa za podstatné poruSenie Zmluvy Zhotovitel'om povazuje najma,
nie vsak vyluéne:

a) ak sa preukaze, ze Zhotovitel' v Ponuke Zhotovitel'a predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol
nepravdivé, neuplné alebo skreslené udaje;

b) ak Zhotovitel’ ani opakovane nesplni vyzvu k naprave podl'a bodu 3.9 tejto Zmluvy;

c) ak Zhotovitel' opusti Dielo alebo inak jasne prejavuje umysel nepokratovat’ v plneni svojich
povinnosti podl'a Zmluvy (plati obdobne aj v pripade ak Zhotovitel’ tieto povinnosti plni iba vo
vel'mi obmedzenom rozsahu);

d) ak nedojde k uspesnému absolvovaniu Funkénych skaSok, ani pri opakovanych Funkénych
skuskach;

e) ak nedojde k uspesnému absolvovaniu Preberacieho konania ani v pripade opakovaného
Preberacieho konania;

f)  ak je Zhotovitel' v omeskani s vykonanim Diela o viac ako tridsat’ (30) kalendarnych dni;
g) ak nastane ina okolnost’ uvedena v tejto Zmluve opraviiujica Objednavatel’a odstapit’ od Zmluvy.

Objednavatel’ moéze odstupit’ od Zmluvy tiez v stulade s § 19 ods. 1 Zakona 0 verejnom obstaravani
v pripade:

a) akv gase uzatvorenia Zmluvy existoval dovod na vylugenie Zhotovitel'a pre nesplnenie podmienky
ucasti podl'a § 32 ods. 1 pism. a) Zakona o verejnom obstaravani,

b) ak tito Zmluva nemala byt uzavreta so Zhotovitelom Vv suvislosti SO zavaznym poruSenim
povinnosti vyplyvajicej z pravne zavdzného aktu Eurdpskej tnie, o ktorom rozhodol Sudny dvor
Eurdpskej Gnie v stilade so Zmluvou o fungovani Eurdpskej tnie.

Objednavatel’ moze v stlade s § 19 ods. 2 Zakona o verejnom obstaravani odstipit’ od casti Zmluvy,
ktorou doslo k podstatnej zmene Zmluvy, a ktora si vyZadovala nove verejné obstaravanie.

Objednavatel’ moze v sulade s § 19 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani odstipit’ od Zmluvy, ak
Zhotovitel’ nebol v case uzavretia Zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol
vymazany z registra partnerov verejného sektora.

Subdodavatelia

Zhotovitel’ je opravneny plnenim vybranych ¢asti tejto Zmluvy poverit’ svojich Subdodavatel'ov. Zoznam
Subdodévatel’'ov tvori Prilohu €. 3 tejto Zmluvy. V zozname Subdodéavatel'ov sa uvadza podiel plnenia
kazdého Subdodavatela z celkovej Zmluvnej ceny plnenia a udaje o osobe opravnenej konat' za
Subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Kazdy Subdodavatel’, ktory
ma taka povinnost’, musi byt’ zapisany V registri partnerov verejného sektora podl'a zakona ¢. 315/2016
Z. z. 0 registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,Zakon
0 RPVS®).

V pripade, ak ma pocas plnenia Zmluvy Zhotovitel zaujem zmenit alebo doplnit’ svojich
Subdodavatel'ov, je povinny re$pektovat’ nasledovné pravidla:
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a) Subdodavatel’, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi byt zapisany v registri partnerov verejného
sektora podl'a Zakona RPVS, ak mu tato povinnost’ zo Zakona RPVS vyplyva,

b) Subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi byt’ schopny realizovat’ prislusnt éast’ Diela
v rovnakej kvalite, ako povodny Subdodavatel’ a musi spliat’ rovnaké podmienky, ako povodny
Subdodavatel’ (ak boli stanovené),

€)  Zhotovitel’ 0znami Objednéavatel'ovi navrh na zmenu Subdodéavatel’a spolu s predloZzenim dokladov
preukazujucich splnenie podmienok uvedenych vyssie. Zmenu Subdodéavatela spolu s predlozenim
dokladov vykona Zhotovitel’ pisomne, za pisomné oznamenie sa povazuje aj oznamenie vykované
formou zaslania e-mailu na e-mailovi adresu: starosta@uzovskepeklany.sk.

Navrh na zmenu Subdodavatel’a spolu s dokladmi podl'a bodu 3.7.2¢) vyssie a aktualizovanym znenim
Prilohy €. 3 musi Zhotovitel' predlozit Objednavatel'ovi najneskor desat’ (10) pracovnych dni pred
zadatim planovanej subdodavky. Objednavatel’ ma pravo zmenu odmietnut’, ak nie st splnené podmienky
uvedené v bode 3.7.2 vyssie.

Pre vylugenie pochybnosti sa Zmluvné strany dohodli, ze pre zmenu alebo doplnenie Subdodavatel'ov nie
je potrebné uzatvarat’ dodatok k tejto Zmluve, pokial’ bude dodrzany postup podl'a tohto bodu Zmluvy.

V pripade, ak Zhotovitel’ vyuzije na plnenie ktorejkol'vek povinnosti podla tejto Zmluvy Subdodavatel’a,
Zhotovitel' za konanie Subdodavatel'a vo¢i Objednavatelovi zodpoveda, ako keby plnenie vykonaval
sam.

Experti

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze vykon vybranych odbornych ¢innosti v ramci plnenia tejto Zmluvy bude
vykonavat’ vyluéne prostrednictvom expertov, prostrednictvom ktorych preukazoval splnenie podmienok
ucasti technickej spdsobilosti podl'a Sut'aznych podkladov, a ktorych za tymto tcelom identifikoval vo
svojej Ponuke Zhotovitel'a (d’alej aj ako ,,Experti*). Zoznam jednotlivych Expertov s uvedenim ich
kvalifikacie tvoria obsah Prilohy ¢. 4 tejto Zmluvy.

V pripade, ak chce Zhotovitel’ nahradit’ niektorého z Expertov, takéto nahradenie je mozné vylucne so
stthlasom Objednavatela. Objednavatel’ takyto suhlas bezddévodne neodoprie, avsak plati, ze novo
navrhovany Expert musi spifiat’ odbornu sposobilost, ako je spdsobilost, ktorej splnenie pozadoval
objednavatel’ v Sut'aZi. Sposobilost’ nového Experta Zhotovitel’ preukazuje spdosobom, akym preukazoval
v Sut’azi spésobilost’ Experta, ktorého chce Zhotovitel’ nahradit’.

Pre vyla¢enie pochybnosti sa Zmluvné strany dohodli, ze pre nahradenie Expertov nie je potrebné
uzatvarat’ dodatok k tejto Zmluve, pokial’ bude dodrzany postup podl'a tohto bodu. Po zmene Experta
Zmluvné strany aktualizuja Prilohu ¢. 4 0 udaje 0 novom Expertovi.

Vyzva na napravu

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat vykonavanie Diela a plnenie akychkol'vek povinnosti
Zhotovitel'a na zaklade tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel’ porusuje alebo neplni akymkol'vek sposobom tiito
Zmluvu je Objednavatel’ opravneny vyzvat Zhotovitel'a, aby toto porusenie alebo neplnenie napravil
v primeranej lehote na napravu. Ak s prihliadnutim na dohodu Zmluvnych stran nie je primeranou lehotou
na napravu ind lehota, plati, Ze primeranou lehotou na napravu je pit (5) kalendarnych dni. Pokial
Zhotovitel’ nenapravi toto poruSenie alebo neplnenie Zmluvy v lehote na napravu urcenej podl'a tohto
bodu, ma Objednavatel’ pravo ur¢it’ Zhotovitelovi ndhradnt lehotu na napravu. Pokial Zhotovitel
nenapravi toto porusenie alebo neplnenie Zmluvy ani v ndhradnej lehote na napravu urcenej podl'a tohto
bodu, ma Objednavatel’ pravo od tejto Zmluvy odstapit’.

Komunikacia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky oznamenia, poziadavky, ziadosti a akékol'vek inda komunikacia,
ktora ma byt’ podrla tejto Zmluvy pisomna sa bude doru¢ovat’ doporucene postou s doru¢enkou, kuriérom
alebo osobne ak nie je v Zmluve vyslovne dohodnuté aj ind moznost’ dorucovania (napr. email). Za deni
dorucenia sa povazuje defi prevzatia pisomnosti, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak. V pripade, ak adresat
odmietne pisomnost’ prevziat, za den dorucenia sa povazuje deit odmietnutia prevzatia pisomnosti.
V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost’ v tloznej dobe na poste, za deni dorucenia sa povazuje
posledny deii tloznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati odosielatelovi s oznacenim posty
»adresat neznamy* alebo ,,adresat sa odst’ahoval“ alebo s inou poznamkou podobného vyznamu, za den
dorucenia sa povazuje deni vratenia zasielky odosielatel'ovi.


mailto:starosta@uzovskepeklany.sk

3.10.2

3.11
3111

3.11.2

3113

3.114

3.115

3116

3.11.7

3.11.8

Akakol'vek komunikacia podl'a bodu 3.10.1 vysSie bude adresovana a doruc¢ovana na kontaktné udaje
stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, popripade na kontaktné udaje, ktoré si Zmluvné strany pisomne
oznamia spésobom podl'a bodu 3.10.1 vyssie.

Spolo¢né a zavere¢né ustanovenia

Prava a povinnosti Zmluvnych stran neupravené v tejto Zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne zavédznych Pravnych predpisov platnych a Géinnych
v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade vzniku sporov Zmluvnych stran
tykajucich sa tejto Zmluvy a jej aplikacie, ak sa ich nepodari urovnat’ inym spdsobom a jednou zo
Zmluvnych stran je zahrani¢ny subjekt, je dana pravomoc sudov Slovenskej republiky.

Zhotovitel’ nie je opravneny posttpit’ akékol'vek pohl'adavky (prava) vyplyvajuce z tejto Zmluvy na tretiu
osobu alebo sa dohodnut’ s tret'ou osobou na prevzati jeho zadvézkov (povinnosti) vyplyvajucich z tejto
Zmluvy bez predchadzajiiceho pisomného stihlasu Objednavatel’a.

Z dovodu, Ze predmet plnenia tejto Zmluvy bude Ciastoéne financovany z prostriedkov poskytnutych
Objednavatelovi na zaklade Zmluvy o NFP ¢. ZM_SEP-IMRK2-2020-003789 v zneni jej Dodatkov,
zavéazuje sa Zhotovitel strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami,
montaznymi a stavebnymi pracami zhotovovaného Diela a/alebo v suvislosti s nim, kedykol'vek pocas
platnosti a u¢innosti Zmluvy o NFP, a to opravnenymi 0sobami na vykon tejto kontroly/auditu
a poskytnat’ im vsetku stéinnost’. Opravnené 0soby na vykon kontroly/auditu st najma:

a) Poskytovatel’ NFP a nim poverené osoby,

b)  Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi poverené
osoby,

¢)  Najvyssi kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,

d) organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené 0soby,

e) splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f)  Organ zabezpedujici ochranu finanénych zaujmov EU,

g) osoby prizvané organmi podl'a pism. a) - f) tohto bodu v salade s prislu$nymi Pravnymi predpismi.

Zhotovitel’ je povinny strpiet’ kontrolu zo strany Poskytovatela NFP v zmysle Zmluvy o NFP medzi
Poskytovatelom NFP a Objednavatel'om.

Zmluva je vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch, pricom Objednavatel’ dostane dva (2) rovnopisy
a Zhotovitel’ dostane dva (2) rovnopisy.

Zmluvné strany berti na vedomie, Ze zmena Zmluvy je mozna len v stlade s § 18 Zakona o verejnom
obstaravani, a to za predpokladu, Ze sa nezmenia zaviazky Zhotovitela, ku ktorym sa zaviazal v Ponuke.
Pripadna zmena tejto Zmluvy je mozna len pisomnou dohodou Zmluvnych stran, a to vo forme
¢islovanych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran. Kazda zmena
Zmluvy a v nadviaznosti na iiu vyhotoveny Dodatok podlieha schvaleniu Poskytovatel'a NFP.

Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie su celkom alebo séasti t¢inné alebo platné alebo neskér stratia
ucinnost’ alebo platnost’, nie je tym dotknuta G¢innost’ a platnost’ ostatnych ustanoveni. AK sa niektoré
z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym z dovodu rozporu s Pravnymi predpismi, zavizuji sa
Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit’ inym, primerane zodpovedajucim vyznamu povodného
ustanovenia a zmyslu a ucelu tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sa s obsahom Zmluvy oboznamili, tito uzatvorili slobodne a vazne, ze sa
zhoduje s ich prejavom vole a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuju vlastnoru¢nym podpisom.

Neoddelitelnou su¢astou zmluvy su prilohy:
Priloha ¢. 1 Rozpocet Diela
Priloha ¢. 2 Harmonogram prac

Priloha ¢. 3 Zoznam Subdodavatel'ov



Priloha ¢. 4 Zoznam Expertov s uvedenim ich kvalifikacie

Objednavatel’
V Uzovskych Pekl'anoch
Dnia

Za Obec Uzovské Peklany
Marek Gruska, starosta

Zhotovitel’
V Jakubovanoch
Dmia 02.04.2022

Za a v mene Gresstav, S.r.0.
Ladislav Gres, Jan Gre$ konatelia



PRILOHA C. 3ZOZNAM SUBDODAVATELOV

Nazov/Obchodn
é meno,
adresa/sidlo,
ICO
subdodavatela

Osoba opravnenda
konat za
subdodavatela
(meno, priezvisko,
adresa trvalého
pobytu, datum
narodenia)

Predmet
subdodavky

Vyjadrenie
subdodavky v
% k celkovej
hodnote
zakazky

Vyjadrenie
subdodavky v EUR
k celkovej hodnote
zakazky




PRILOHA C. 4 ZOZNAM EXPERTOV

Zoznam jednotlivych Expertov

Uvedenie ich kvalifikacie

Kamil Remeta

Stavbyvedici — pozemné stavby




